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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto: 
la fornitura e l’installazione degli arredi per l’edificio delle aule prefabbricate dell’Università 
degli Studi di Udine in via delle Scienze in località Rizzi in Udine. 
La fornitura ed installazione riguarda l’allestimento di aule, del laboratorio informatico, 
dell’aula studio e della portineria. 
La tipologia degli arredi riguarda: pedane, lavagne fisse e mobili, poltroncine girevoli, 
cattedre/scrivanie, tavoli per vdt, tavoli di lettura, armadi metallici e contenitori, posti a 
sedere su barra e banco, e complementi di arredo.  
Importo presunto a base d'asta: 150.000,00 €. 
L’oggetto della fornitura è più dettagliatamente descritto nell’elaborato “Capitolato Tecnico 
e Quantita’” e sulle planimetrie allegate dove è indicato il relativo lay-out distributivo. 
 
ART. 2 – DESIGNAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI ARREDI 
La presente fornitura deve essere consegnata e installata come indicato nel “Capitolato 
Tecnico e Quantità”, nelle planimetrie allegate e con le modalità descritte nel presente 
documento. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle vigenti normative e dovranno 
essere installati con tutti gli accorgimenti di sicurezza del caso. L’offerente si assume la 
piena ed incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di costruzione e di 
funzionamento, per tutto il periodo di garanzia per qualunque inconveniente dovesse 
verificarsi nella fornitura. 
L’appaltatore, nell’accettare l’appalto di cui trattasi, dichiara che nel prezzo dell’offerta 
sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l’impiego di metodi, dispositivi, e 
materiali coperti da brevetto. 
 
ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
Fanno parte integrante del Contratto d’appalto: 

a) il presente Capitolato Speciale 
b) il Capitolato Tecnico e Quantita’  
c) l’offerta della ditta ed i relativi documenti tecnico-economici 
d) la cauzione definitiva, di cui all’art. 113 del D.Lgv. 163/2006 

 
ART. 4 - TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA  
Il tempo utile per la consegna della fornitura e per dare ultimati i lavori inerenti al presente 
capitolato è fissato in giorni 60 (sessanta) successivi e continui dalla data di ricezione 
della comunicazione di avvenuta approvazione del progetto esecutivo predisposto dalla 
ditta fornitrice. 
La penale pecuniaria fissata per ogni giorno di ritardo sui termini di cui sopra, viene 
stabilita in € 200,00 (diconsi euro duecento/00) giornaliere. 
 
ART. 5 - PAGAMENTI 
L’appaltatore avrà diritto al pagamento di un primo acconto pari al 80% dell’ammontare 
complessivo del contratto al completamento della fornitura e dopo la consegna delle 
certificazioni dei materiali forniti. 
Il saldo sarà liquidato ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo da parte del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università. 
I pagamenti saranno effettuati a 90 (novanta) giorni dalla data del ricevimento della fattura. 
Nel caso in cui la fattura sia emessa prima della consegna delle certificazioni richieste, i 
termini di pagamento decorrono dalla data del ricevimento di queste ultime. 
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ART. 6 - VERIFICA E COLLAUDO DELLA FORNITURA 
Entro 60 (giorni) dall’ultimazione della fornitura si procederà al collaudo definitivo ed al 
rilascio del relativo certificato da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice :  
L'Amministrazione avrà, in ogni caso, la facoltà di prendere in consegna la fornitura, anche 
se il collaudo definitivo non avesse ancora avuto luogo. L'Amministrazione aggiudicatrice 
potrà in ogni caso procedere a verifiche provvisorie, prima e dopo l’ultimazione della 
fornitura, e ciò ancora quando non fosse richiesta la consegna anticipata. 
La verifica provvisoria accerterà la corrispondenza dei prodotti installati ai campioni 
regolarmente accettati in sede di fornitura e alle specifiche previste dai capitolati tecnici, 
alle condizioni di posa e di funzionamento. 
Il collaudo definitivo dovrà accertare che la fornitura per quanto riguarda i materiali 
impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano corrispondenti alle condizioni dell'offerta, 
alle specifiche del presente Capitolato nonché di tutti gli elaborati allegati. 
 
ART. 7 - GARANZIE DELLA FORNITURA 
La ditta esecutrice si assume l'obbligo di garantire il materiale offerto, sia per la qualità dei 
materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per un periodo di 
24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di collaudo dei lavori. 
Pertanto, fino al termine di tale periodo, la ditta assuntrice deve riparare tempestivamente 
ed a sue spese, tutte le anomalie e le imperfezioni che dovessero verificarsi, sugli arredi 
per la buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio o di funzionamento, restano 
escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio dell'Amministrazione appaltante, 
non possono attribuirsi all'ordinario esercizio, ma ad evidente imperizia o negligenza del 
personale dell'Amministrazione stessa che ne fa uso. 
Inoltre la ditta esecutrice si assume l’obbligo di garantire all’Amministrazione il sicuro ed 
indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad 
azioni o proteste al riguardo. 
 
ART. 8 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI E SPECIALI A CARICO DELLA DITTA 
ASSUNTRICE 
Oltre agli oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'appaltatore e quindi 
compresi nel prezzo dell'offerta accettata dall'Amministrazione Appaltante, gli oneri ed 
obblighi seguenti: 

1) la rispondenza dei materiali offerti a quanto prescritto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 
e succ.mod., 

2) la produzione della documentazione tecnica relativa ai  materiali oggetto di fornitura 
certificante le caratteristiche prestazionali, di sicurezza e di quanto richiesto nel 
Capitolato  Tecnico e Quantità, 

3) i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale, i mezzi d'opera e il personale 
comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali per il montaggio, per 
l'esecuzione di tutti i lavori al fine di garantire la fornitura completa sotto ogni 
riguardo, 

4) l'allontanamento e il trasporto al pubblico scarico entro 15 giorni dall'ultimazione del 
montaggio di tutti i materiali di risulta, imballaggi, ecc., nonché lo sgombero dai 
locali appositamente destinati del materiale di campionatura, 

5) le prove che l'amministrazione appaltante ritenga di ordinare e da eseguirsi presso 
gli Istituti da essa indicati, sui materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione a 
quanto precedentemente prescritto circa l'accettazione di materiali stessi., 

6) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle 
assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione 
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involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore 
o che potranno intervenire in corso d'opera, 

7) il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni comunali, nonché 
il pagamento di ogni tassa presente e futura, IVA esclusa, inerente ai materiali, 
mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, 

8) il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al 
ricevimento in cantiere dei materiali, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di 
deposito, situato nell'interno del fabbricato, secondo la disposizione data 
dall'Amministrazione appaltante, 

9) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele 
necessarie per garantire la vita, l'incolumità e la sicurezza in genere degli operai, 
delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare 
danni ai beni pubblici e privati, osservando le vigenti disposizioni. Il personale 
impiegato dovrà essere dotato dei D. P. I.  previsti dalle norme vigenti in materia di 
sicurezza sul lavoro, e di ogni misura necessaria per la tutela della salute e per la 
sicurezza dei lavoratori, prevista dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e succ. 
mod. Pertanto ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà 
sull'appaltatore, restando sollevata l'amministrazione nonché il personale preposto 
in suo nome alla direzione ed alla sorveglianza, 

10) lo sgombero entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di tutti i locali 
precedentemente occupati per direzione del cantiere, deposito di materiali ed 
attrezzi, ecc., 

11) l'adatta manodopera, per eseguire le eventuali verifiche e  prove  utili al collaudo, 
12) la nomina di un responsabile per la sorveglianza, l'organizzazione del montaggio 

della fornitura oggetto del presente Capitolato, con funzione di direttore tecnico di 
cantiere per conto della Ditta appaltatrice, 

Il corrispettivo di tutti i su richiamati e specificati obblighi ed oneri è compreso nel prezzo 
complessivo dell'appalto. 
 
ART. 9 - DISPOSIZIONI DIVERSE 
Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si debba constatare che nel contratto, 
Capitolato Speciale, Capitolato Tecnico e Quantità, disegni ed allegati forniti non siano 
stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche o materiali necessari, alla 
perfetta esecuzione della fornitura o al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti, la 
Ditta è tenuta a fornire i materiali ad eseguire le opere relative agli ordini che in proposito 
la stessa Amministrazione impartirà senza che ad essa spetti alcun particolare compenso. 
La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per sottrazione o danni che possano 
essere apportati ai materiali depositati in cantiere o posti in opera dalla Ditta e ciò finché 
non sia stato eseguito il collaudo definitivo. 
 
ART. 10 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE 
RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 
a) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Ditta si obbliga 

ad applicare integralmente tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assumere a suo carico tutti gli oneri 
relativi. La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti 
occupati nelle prestazioni in oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, alla data 
del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le 
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro 
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contratto collettivo successivamente stipulato per le categorie e applicabile nella 
località. 
La Ditta si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non 
sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. 

b) La Ditta assume inoltre a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità 
ogni onere eventuale e possibile danno che in conseguenza della esecuzione dei lavori 
dovesse occorrere a cose o persone, siano esse operai o persone estranee ai lavori, 
liberando sin d'ora l'Amministrazione Appaltante ed il personale addetto alla Direzione 
ed all'assistenza dei lavori da ogni responsabilità o conseguenza civile ed economica. 

 
ART. 11 - SUBAPPALTO 
L’eventuale richiesta motivata per il subappalto di lavori inerenti al presente appalto, 
dovrà essere formulata per iscritto, descrivendo con precisione l’oggetto 
dell’affidamento ed allegando la prescritta documentazione, relativa alla capacità 
tecnica nonché ai requisiti soggettivi del soggetto proposto per l’affidamento. 
L’affidamento non autorizzato dei lavori in subappalto costituisce motivo per la 
risoluzione del contratto e la conseguente sospensione della fase di appalto, nonché 
per il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla Stazione appaltante per la 
ritardata esecuzione dei lavori e/o per l’eventuale maggior costo delle opere rispetto a 
quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell’aggiudicazione. 

  
  Il Capo Ripartizione 

         Dott.Ing. Giampaolo Proscia 
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